
KELT 2017. [*].

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Nemzeti Sportközpontok

és

Pannonhalma Város Önkormányzata

között



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
(1) a Nemzeti Sportközpontok

székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152
adószám: 15598158-2-42
statisztikai számjel: 15598158-9311-312-01
képviseli: Kovács Norbert főigazgató

mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „NSK”), 
továbbá

(2) Pannonhalma Város Önkormányzata
cím: 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 727871
adószám: 15727873-2-08
statisztikai számjel: 15727873-8411-321-08
képviseli: Bagó Ferenc polgármester
mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),

(az NSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:



1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1 ELŐZMÉNYEK

1.1.1 A KORMÁNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI 
PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL SZÓLÓ 
1523/2015. (VII. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL (A TOVÁBBIAKBAN: KORM. 
HATÁROZAT) EGYETÉRTETT AZZAL, HOGY A NEMZETI KÖZNEVELÉSI 
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM (A TOVÁBBIAKBAN: 
„PROGRAM”) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ TANUSZODÁK, 
TORNATERMEK ÉS ÚJ TANTERMEK ÉPÍTTETŐJE AZ NSK LEGYEN.

1.1.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT PER- TEHER- ÉS IGÉNYMENTES, 1/1 ARÁNYÚ 
TULAJDONÁBAN ÁLL A 473/5 HELYRAJZI SZÁM ALATT 12143 M2 
TERÜLETTEL NYILVÁNTARTOTT, KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET 
MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN (A TOVÁBBIAKBAN: „INGATLAN”), AMELYEN A
PANNONHALMI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA MŰKÖDIK.

1.1.3 A FELEK MEGÁLLAPÍTJÁK, HOGY A NEMZETI KÖZNEVELÉSI 
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN 
MEGVALÓSÍTANDÓ TANUSZODA, TORNATEREM, TANTEREM 
BERUHÁZÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEK 
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÜGGYÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL ÉS AZ ELJÁRÓ 
HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSÉRŐL SZÓLÓ 141/2014. (IV. 30.) KORM. RENDELET
(A TOVÁBBIAKBAN: KORM. RENDELET) 1. ÉS 2. MELLÉKLETE ALAPJÁN A 
PROGRAM RÉSZEKÉNT AZ INGATLANON A JELEN MEGÁLLAPODÁS 1. 
SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ MŰSZAKI LEÍRÁSBAN 
MEGHATÁROZOTT KÖZNEVELÉSI INFRASTRUKTÚRA-BŐVÍTŐ 
BERUHÁZÁS (TOVÁBBIAKBAN: „BERUHÁZÁS”) VALÓSUL MEG. A 
BERUHÁZÁS KERETÉBEN AZ INGATLANON EGY ÚJ TANUSZODA (A 
TOVÁBBIAKBAN: „LÉTESÍTMÉNY”) KERÜL MEGÉPÍTÉSRE AZ NSK ÁLTAL.
A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MŰSZAKI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS RÉSZLETEIT AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
TARTALMAZZA. A FELEK MEGÁLLAPODNAK, HOGY AZ NSK JOGOSULT A 
BERUHÁZÁS MŰSZAKI LEÍRÁSÁT A JELEN MEGÁLLAPODÁS 
MEGKÖTÉSÉT KÖVETŐEN MÓDOSÍTANI, KIEGÉSZÍTENI, ILLETVE 
MEGVÁLTOZTATNI, AMELY NEM MINŐSÜL A JELEN MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSÁNAK. A JELEN PONT SZERINTI BERUHÁZÁS A KORM. 
HATÁROZAT 1. PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN ÁLLAMI BERUHÁZÁSKÉNT, 
KIZÁRÓLAG KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSBÓL VALÓSUL MEG, 
AMELYNEK A MEGVALÓSÍTÁSÁBAN AZONBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT IS 
RÉSZT VÁLLAL A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALTAK SZERINT.

1.1.4 A KORMÁNY A KORM. HATÁROZATBAN EGYETÉRTETT AZZAL, HOGY AZ 
OSZTOTT TULAJDONI FORMÁK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A PROGRAM 
SORÁN MEGÉPÜLŐ TANUSZODÁK ESETÉBEN A NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTER A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK ÚTJÁN ÉS A MAGYAR 
NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TOVÁBBIAKBAN: MNV ZRT.) BEVONÁSÁVAL, A 
BELÜGYMINISZTERREL EGYÜTTMŰKÖDVE EGYEZTETÉSEKET 
KEZDEMÉNYEZZEN AZ ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOKKAL A 
BERUHÁZÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁSA 
ÉRDEKÉBEN, TOVÁBBÁ EGYETÉRTETT AZZAL, HOGY A BERUHÁZÁSSAL 
LÉTREJÖTT VAGYON AZ ÁLLAM TULAJDONÁBA ÉS A NEMZETI 
SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBE KERÜLJÖN A 
LÉTESÍTMÉNYEK MINDENKORI MŰKÖDTETÉSÉNEK 
KÖTELEZETTSÉGÉVEL. A BERUHÁZÁSHOZ SZÜKSÉGES INGATLAN 
ÁLLAMI TULAJDONBA VÉTELÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ MNV ZRT-NÉL 
KEZDEMÉNYEZI. 

1.1.5 AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ 1.1.3. PONT SZERINTI BERUHÁZÁS GYORS ÉS 
ZAVARTALAN ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS SIKERES MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
EGYÜTTMŰKÖDIK AZ NSK-VAL ÉS AZ MNV ZRT.-VEL.

1.2 DEFINÍCIÓK
Jelen megállapodásban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:



(a) „Beruházás” a Megállapodás  1.1.3. pontjában meghatározott jelentéssel bír; de
nem  foglalja  magában  az  1.  számú  mellékletben  jelölt  Önkormányzati
feladatokat;

(b) „Beruházás Összköltsége” jelenti a Beruházás megvalósításának tervezett nettó
összköltségét,  amely  magában  foglalja  az  NSK-nál  felmerülő
projektmenedzsment  költségeket  is;  de  nem  foglalja  magában  az  1.  számú
mellékletben jelölt Önkormányzati feladatok költségét;

(c) „BMSK” jelenti a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságot (székhely:  1146
Budapest,  Istvánmezei  út  1-3.;  cégjegyzékszám:  01-10-044336),  amely Korm.
rendelet  4.  §  (1) bekezdése alapján a Beruházás lebonyolítójaként  és  műszaki
ellenőreként,  valamint  a Beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadójaként jár
el;

(d) „Ingatlan” a Megállapodás 1.1.2. pontjában meghatározott jelentéssel bír a 3.3.6.
pontban foglaltak figyelembe vételével;

(e)  „Jelenlegi  Tervek” jelenti  az  Ingatlan  jelen  Megállapodás  megkötését
megelőzően  készített  valamennyi  építészeti-műszaki  és  megvalósulási
tervdokumentációját; kivéve az NSK által készített terveket;

(f) „Közbeszerzési  Eljárások” jelenti  az  NSK  által  a  Beruházás  megvalósítása
érdekében lefolytatandó közbeszerzési  eljárásokat  és  „Közbeszerzési  Eljárás”
jelenti a Közbeszerzési Eljárások bármelyikét;

(g) „Létesítmény” a Megállapodás 1.1.2. pontjában meghatározott jelentéssel bír; de
nem  foglalja  magában  az  1.  számú  mellékletben  rögzített  Önkormányzati
feladatok eredményét;

(h) „Megállapodás” jelenti a jelen együttműködési megállapodást annak valamennyi
mellékletével együtt;

(i)  „Mötv.”  jelenti  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvényt;

(j) „Program” a Megállapodás 1.1.1. pontjában meghatározott jelentéssel bír;

(k) „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;

(l) „Vállalkozási  Szerződés” jelenti  a  Beruházás  vagy  annak  bármely  része
megvalósítására a Vállalkozóval kötött szerződést;

(m) „Vállalkozó” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az
NSK-val és az Önkormányzattal szerződést kötő vállalkozót.



1.3 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1.3.1 A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN BÁRMELY HIVATKOZÁS 

ELŐFORDULÁSAKOR AZ ELLENKEZŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN:
(a) A „MELLÉKLET” A MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETÉRE VALÓ 

HIVATKOZÁSKÉNT ÉRTELMEZENDŐ;
(b) A „MEGÁLLAPODÁSRA” VAGY MÁS SZERZŐDÉSRE VAGY 

DOKUMENTUMRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS AKKÉNT 
ÉRTELMEZENDŐ, HOGY A HIVATKOZÁS A MEGÁLLAPODÁS VAGY, 
AZ ESETTŐL FÜGGŐEN, A MÁS SZERZŐDÉS VAGY DOKUMENTUM 
HATÁLYOS VÁLTOZATÁRA VONATKOZIK;

(c) A „SZEMÉLY” TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYT, TERMÉSZETES 
ÉS/VAGY JOGI SZEMÉLYEK TÁRSULÁSÁT, BÁRMILYEN 
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETET ILLETVE ÁLLAMI- VAGY 
KORMÁNYSZERVET ILLETVE ÖNKORMÁNYZATOT VAGY EZEK 
ÖNÁLLÓ HATÁSKÖRREL BÍRÓ SZERVEZETÉT VAGY 
ÜGYNÖKSÉGÉT ÉS BÁRMELY MÁS JOGI VAGY NEM JOGI 
SZEMÉLYT IS JELENT;

(d) A „FELEK” A KIFEJEZÉST HASZNÁLÓ RENDELKEZÉSBEN 
MEGHATÁROZOTT SZERZŐDÉS VAGY JEGYZŐKÖNYV 
MEGKÖTÉSÉBEN ILLETVE FELVÉTELÉBEN RÉSZT VEVŐ 
FELEKRE VALÓ HIVATKOZÁSKÉNT ÉRTELMEZENDŐ, AKIK NEM 
FELTÉTLENÜL EGYEZNEK MEG A JELEN MEGÁLLAPODÁST 
MEGKÖTŐ FELEKKEL;

(e) A JOGSZABÁLYRA TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS AKKÉNT 
ÉRTELMEZENDŐ, HOGY A HIVATKOZÁS A MINDENKOR 
HATÁLYOS ADOTT JOGSZABÁLYRA VAGY A HELYÉBE LÉPŐ ÚJ 
JOGSZABÁLYRA VONATKOZIK.

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA
2.1 A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos 
feladatok elvégzése és együttműködésük szabályozása érdekében kötik.

2.2 A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás előkészítésével, 
finanszírozásával, tervezésével, megvalósításával és átadás-átvételével kapcsolatos 
feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.



3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI
3.1 A FELEK ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1.1 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY A 
BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN, TERVEZÉSÉBEN ÉS 
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT 
RENDELKEZÉSEK SZERINT - SZÜKSÉG ESETÉN A JELEN MEGÁLLAPODÁS
KERETEIN KÍVÜL IS - KÖZREMŰKÖDIK. A BERUHÁZÁS ÜTEMTERV 
SZERINTI MEGVALÓSULÁSA ÉRDEKÉBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT 
VÁLLALJA, HOGY AZ NSK-VAL, VALAMINT AZ NSK ÁLTAL KIJELÖLT 
SZEMÉLYEKKEL (IDE ÉRTVE A BMSK-T, A VÁLLALKOZÓT) 
EGYÜTTMŰKÖDIK.

3.1.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT A BERUHÁZÁS INGATLANON TÖRTÉNŐ 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ – FIGYELEMBE VÉVE AZ INGATLAN ÁLLAMI 
TULAJDONBA ADÁSÁT IS - A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁVAL 
VISSZAVONHATATLANUL HOZZÁJÁRUL. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA,
HOGY A MEGVALÓSÍTÁSHOZ ÉS A JELEN MEGÁLLAPODÁS 
TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, A BERUHÁZÁS CÉLJÁVAL ÉS AZ 
ELKÉSZÜLT TERVEKKEL, VALAMINT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL 
ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ, VALAMENNYI NYILATKOZATOT, HOZZÁJÁRULÁST
KÉSEDELEM NÉLKÜL, HALADÉKTALANUL KIADJA, VALAMENNYI 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS MEGHOZATALÁT KÉSEDELEM NÉLKÜL, A 
RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK KÖZÜL A LEGGYORSABB MÓDON 
KEZDEMÉNYEZI, AMENNYIBEN JOGI LEHETŐSÉGE VAN RÁ, ÚGY 
KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL A SZÜKSÉGES DÖNTÉSEK 
MEGHOZATALÁRA IS. 

3.1.3 AZ ÖNKORMÁNYZAT KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY A JELEN 
MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE, TOVÁBBÁ A BERUHÁZÁS 
MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ESETLEGESEN KORÁBBAN
MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI ÉS/VAGY EGYÉB SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ 
KÖTELEZETTSÉGEKET, VAGY EGYÉBKÉNT AZ INGATLANRA 
VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKAT NEM ÉRINT, ÉS – A 3.3.6. 
PONT SZERINTI TELEKALAKÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE KIVÉTELÉVEL – AZ 
INGATLAN JOGI STÁTUSZA – AZ INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK JELEN 
MEGÁLLAPODÁS SZERINTI ÁLLAM JAVÁRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁT IS 
FIGYELEMBE VÉVE - LEHETŐVÉ TESZI A BERUHÁZÁS 
MEGVALÓSÍTÁSÁT, FENNTARTÁSÁT, ÜZEMELTETÉSÉT. AMENNYIBEN AZ 
ÖNKORMÁNYZAT JELEN PONTBAN FOGLALT SZAVATOSSÁGA UTÓLAG 
VALÓTLANNAK BIZONYUL, ÚGY AZ EBBŐL EREDŐ FELELŐSSÉGET, 
KOCKÁZATOT ÉS VALAMENNYI KÖLTSÉGET AZ ÖNKORMÁNYZAT 
KÖTELES VISELNI.

3.1.4 AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM JOGOSULT A JELEN MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSÁT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT KEZDEMÉNYEZNI AZON AZ 
ALAPON, HOGY A MEGÁLLAPODÁS KORÁBBI 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁBA ÜTKÖZIK. ILYEN ESETBEN AZ 
ÖNKORMÁNYZAT KÖTELES A KORÁBBI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 
MÓDOSÍTÁSÁVAL, MEGSZÜNTETÉSÉVEL, A KORÁBBI KÖTELEZETTSÉG 
MEGSÉRTÉSÉÉRT VALÓ HELYTÁLLÁSSAL VAGY MÁS EGYÉB MÓDON AZ 
ELŐÁLLÓ ÁLLAPOTOT A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK VÁLTOZATLANUL HAGYÁSA MELLETT 
MEGSZÜNTETNI.

3.1.5 A FELEK A JELEN MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE, VALAMINT A 
JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN ŐKET MEGILLETŐ JOGOK GYAKORLÁSA, 
ILLETVE AZ ŐKET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE SORÁN 
JÓHISZEMŰEN ÉS EGYMÁSSAL KÖLCSÖNÖSEN EGYÜTTMŰKÖDVE 
KÖTELESEK ELJÁRNI. A FELEK KÖTELESEK TARTÓZKODNI MINDEN 
OLYAN MAGATARTÁSTÓL, AMIVEL EGYMÁS JOGÁT VAGY JOGOS 
ÉRDEKÉT SÉRTENÉK.



3.1.6 A FELEK A JELEN MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMÁRA ÉRDEMI 
NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT KAPCSOLATTARTÓT JELÖLNEK KI, 
AMELYET JELEN MEGÁLLAPODÁS 8.2.1. PONTJA TARTALMAZ. A 
KAPCSOLATTARTÓ A MÁSIK FÉLLEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS 
MELLETT ELŐSEGÍTI, SZERVEZI ÉS KOORDINÁLJA AZ ADOTT FÉL JELEN
MEGÁLLAPODÁS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEI TELJESÍTÉSÉT. A FELEK 
A KAPCSOLATTARTÓ NEVÉRŐL, POSTACÍMÉRŐL, TELEFON ÉS TELEFAX 
SZÁMÁRÓL, VALAMINT ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍMÉRŐL A JELEN 
MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG, VÁLTOZÁS ESETÉN 
PEDIG A VÁLTOZÁST KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL, DE LEGKÉSŐBB 5 
(ÖT) MUNKANAPON BELÜL TÁJÉKOZTATJÁK EGYMÁST. A FELEK 
MEGÁLLAPODNAK, HOGY A KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYÉNEK 
VÁLTOZÁSA ESETÉN A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA NEM SZÜKSÉGES.

3.1.7 AMENNYIBEN A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL VAGY 
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN AZ NSK EGYEZTETÉST TART, ÉS 
ERRE AZ EGYEZTETÉSRE AZ ÖNKORMÁNYZATOT IS MEGHÍVJA, AZ 
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA, HOGY AZ EGYEZTETÉSEKRE ÉRDEMI 
NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT KÉPVISELŐ(KE)T DELEGÁL.

3.1.8 AZ NSK VÁLLALJA, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁST ÉRINTŐ 
ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT, KÉRÉSEIT EGYETÉRTÉSE ESETÉN A 
LEHETŐSÉGEIHEZ MÉRTEN FIGYELEMBE VESZI, DÖNTÉSI HATÁSKÖR 
HIÁNYÁBAN A DÖNTÉSRE JOGOSULTNAK TOVÁBBÍTJA.

3.1.9 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA, HOGY AMENNYIBEN A BERUHÁZÁS 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A JELEN MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA VÁLIK 
SZÜKSÉGESSÉ, ÚGY 

(a) A MÓDOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁT 
HALADÉKTALANUL KEZDEMÉNYEZI, VAGY AMENNYIBEN A 
SZÜKSÉGES DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁT LEHETŐVÉ TÉVŐ 
FELTÉTELEK FENNÁLLNAK, ÚGY A SZÜKSÉGES DÖNTÉSEKET 
MEGHOZZA, ÉS

(b) MINDEN RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZT IGÉNYBE VESZ 
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A FELEK MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSÁT A LEHETŐ LEGHAMARABB MEGKÖSSÉK.

3.2 KÖLCSÖNÖS TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
3.2.1 A FELEK KÖTELESEK A TUDOMÁSSZERZÉST KÖVETŐEN 

HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTATNI EGYMÁST MINDEN OLYAN 
TÉNYRŐL, KÖRÜLMÉNYRŐL, AMELY A BERUHÁZÁS ÜTEMTERV 
SZERINTI MEGVALÓSULÁSÁT VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL 
EREDŐ JOGAIK GYAKORLÁSÁT VAGY KÖTELEZETTSÉGEIK 
TELJESÍTÉSÉT AKADÁLYOZZA VAGY VESZÉLYEZTETI.

3.2.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELES A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL VAGY 
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VAGY AHHOZ SZÜKSÉGES, AZ NSK 
ÁLTAL ÍRÁSBAN KÉRT ADATOKAT, INFORMÁCIÓKAT ÉS 
DOKUMENTUMOKAT HIÁNYTALANUL, A KÉRELEMBEN MEGJELÖLT 
ÉSSZERŰ HATÁRIDŐN BELÜL AZ NSK RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTANI. AZ 
ADATOK, INFORMÁCIÓK ÉS DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE 
BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐT ESETENKÉNT OLYAN MÓDON 
KELL MEGHATÁROZNI, HOGY AZ ARÁNYOS LEGYEN A KÉRT ADATOK, 
INFORMÁCIÓK ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSÉHEZ ÉS 
SZOLGÁLTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IDŐVEL. AMENNYIBEN A KÉRT 
ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK NEM ÁLLNAK AZ ÖNKORMÁNYZAT 
RENDELKEZÉSÉRE, ÚGY HALADÉKTALANUL INTÉZKEDIK AZOK MÁS 
FORRÁSBÓL VALÓ BESZERZÉSE IRÁNT, ILLETVE ERRŐL EZZEL EGY 
IDŐBEN TÁJÉKOZTATJA AZ NSK-T. AMINT A KÉRT ADATOK VAGY 
DOKUMENTUM AZ ÖNKORMÁNYZAT BIRTOKÁBA KERÜLNEK, AZOK 
TOVÁBBÍTÁSÁRÓL HALADÉKTALANUL INTÉZKEDIK.

3.2.3 AZ NSK VÁLLALJA, HOGY A BERUHÁZÁS HELYZETÉVEL, AZ 
ELŐKÉSZÍTÉS VÁRHATÓ ELŐREHALADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 
NEGYEDÉVENTE MŰSZAKI ELŐREHALADÁSI JELENTÉSBEN AD 
TÁJÉKOZTATÁST AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE.



3.2.4 AMENNYIBEN AZ NSK ÉS/VAGY AZ ÖNKORMÁNYZAT A JELEN 
MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT TÁJÉKOZTATÁSI 
KÖTELEZETTSÉGÜKNEK SZÓBAN TESZNEK ELEGET, A SZÓBELI 
TÁJÉKOZTATÁST KÖTELESEK 5 (ÖT) MUNKANAPON BELÜL ÍRÁSBAN 
MEGERŐSÍTENI.

3.2.5 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA, HOGY JOGI ÉS MŰSZAKI 
ÁLLÁSPONTJA, VÉLEMÉNYE KIALAKÍTÁSÁVAL ÉS AZ NSK-VAL TÖRTÉNŐ
KÖZLÉSÉVEL ELŐSEGÍTI A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZTÉSÉVEL ÉS 
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁT.

3.3 AZ INGATLAN ÉS A BERUHÁZÁS JOGI SORSÁNAK RENDEZÉSE; INGYENES 
ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁS

3.3.1 AZ ÖNKORMÁNYZAT A JELEN MEGÁLLAPODÁS 1.1.4. PONTJÁVAL 
ÖSSZHANGBAN VISSZAVONHATATLANUL HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY 
AZ INGATLAN, MINT NEMZETI VAGYON A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN TÉRÍTÉSMENTESEN A MAGYAR ÁLLAM 1/1 TULAJDONÁBA – 
ÉS AZ NSK VAGYONKEZELÉSÉBE - KERÜLJÖN AZ MÖTV. 108. § (2) 
BEKEZDÉSE ALAPJÁN. ENNEK ÉRDEKÉBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT 
VÁLLALJA, HOGY JELEN MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁT KÖVETŐ 45 
NAPIG MEGTESZI A SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKET – IDE ÉRTVE A 3.3.6. 
PONT SZERINT ESETLEGES TELEKALAKÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 
DÖNTÉSEKET ÉS INTÉZKEDÉSEKET IS – ÉS AZ NSK-NAK KIADJA AZ 
ÁLLAMI TULAJDONSZERZÉSHEZ SZÜKSÉGES NYILATKOZATOKAT. AZ 
ÁLLAM AZ INGATLAN TULAJDONJOGÁT A SPORTRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI I. 
TÖRVÉNY 49. § C) ÉS I) PONTJA, VALAMINT A KORMÁNY TAGJAINAK 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL SZÓLÓ 152/2014. (VI. 6.) KORM. RENDELET 
112. § (1) BEKEZDÉS D) PONTJA SZERINTI KÖZÉRDEKŰ FELADAT 
ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN SZERZI MEG, AZZAL, HOGY A LÉTESÍTMÉNY 
ÜZEMELTETÉSÉRŐL EGYARÁNT GONDOSKODIK.

3.3.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT KIJELENTI, HOGY AZ INGATLAN INGYENES 
ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁSA AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐEN 
ELLÁTANDÓ FELADATAINAK ELLÁTÁSÁT NEM VESZÉLYEZTETI, ÉS AZ 
ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁS NEM ESIK AZ MÖTV. 108. § (3) BEKEZDÉSE 
SZERINTI TILALOM ALÁ. 

3.3.3 AZ ÖNKORMÁNYZAT KIJELENTI, HOGY AZ INGATLAN NEM TARTOZIK A 
FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYONÁBA.

3.3.4 A FELEK RÖGZÍTIK, HOGY AZ INGATLAN ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁSA A
BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELÉT KÉPEZI.

3.3.5 A FELEK RÖGZÍTIK, HOGY – FIGYELEMMEL AZ INGATLAN ÁLLAMI 
TULAJDONBA ADÁSÁRA – A BERUHÁZÁS SORÁN MEGVALÓSULÓ 
LÉTESÍTMÉNY TULAJDONJOGI SZEMPONTBÓL AZ INGATLAN JOGI 
SORSÁT OSZTJA, ÉS A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBA ÉS AZ NSK 
VAGYONKEZELÉSÉBE KERÜL.

3.3.6 FELEK RÖGZÍTIK, HOGY AMENNYIBEN A BERUHÁZÁSSAL 
KAPCSOLATBAN A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINTI INGATLANON 
TOVÁBBI TELEKALAKÍTÁS ELVÉGZÉSE SZÜKSÉGES, AZT AZ 
ÖNKORMÁNYZAT MÉG AZ ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁST MEGELŐZŐEN 
ELVÉGZI, ÉS AZT KÖVETŐEN AZ ÍGY LÉTREJÖTT INGATLAN FOGJA AZ 
ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁS (ÉS A JELEN MEGÁLLAPODÁS) TÁRGYÁT 
KÉPEZNI. EBBEN AZ ESETBEN A TELEKALAKÍTÁS 
KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ ELKÉSZÍTÉSE
SORÁN AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDIK AZ NSK ÉS A BMSK 
MUNKATÁRSAIVAL. AZ NSK NYILATKOZIK ARRÓL, HOGY A 
KIALAKÍTÁSRA KERÜLŐ TELEK MEGFELEL A TANUSZODA FEJLESZTÉSI 
PROGRAM KERETÉBEN MEGÉPÍTÉSRE KERÜLŐ TANUSZODA ÉS A 
HOZZÁ TARTOZÓ KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉRE, 
ÜZEMELTETÉSÉRE, FENNTARTÁSÁRA.

3.4 A BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÁSA



3.4.1 AZ NSK TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT, HOGY A BERUHÁZÁS 
MEGVALÓSÍTÁSA NEMZETI KÖZNEVELÉSI INFRASTRUKTÚRA 
FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI 
FORRÁSBÓL, MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI, A 2015. ÉVI ÉS A 2016. ÉVI 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBEN MEGHATÁROZOTT ÉS A 141/2014. (IV. 30.) 
KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT TANUSZODA-
FEJLESZTÉSEKRE USZODÁNKÉNT MEGOSZTOTT PÉNZÜGYI 
FEDEZETBŐL VALÓSUL MEG, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA AZ NSK-NÁL 
FELMERÜLŐ SZEMÉLYI ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKET, TOVÁBBÁ A 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSBEN ELŐÍRANDÓ TARTALÉKKERET 
ÖSSZEGÉT IS.

3.4.2 A FELEK ELTÉRŐ ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSA HIÁNYÁBAN A 4.3. PONT 
SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELKÉSZÍTÉSÉNEK, - 
IDEÉRTVE A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ TERVEZÉSÉT IS - 
MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS ELFOGADÁSÁNAK KÖLTSÉGEI, A TELEKALAKÍTÁS 
KÖLTSÉGEI, TOVÁBBÁ A JELENLEGI TERVEKKEL – IDE ÉRTVE AZ AZOK 
ALAPJÁN MEGVALÓSULT ÉPÍTMÉNYEKET IS - KAPCSOLATOS SZERZŐI 
JOGI KÉRDÉSEK BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, ÉS A 
BERUHÁZÁS ELVÉGZÉSÉT MINDEN TOVÁBBI, ESETLEGES SZERZŐI JOGI 
JOGOSULTTÓL SZÁRMAZÓ ENGEDÉLY, VAGY JOGDÍJFIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL LEHETŐVÉ TEVŐ MÓDON TÖRTÉNŐ 
RENDEZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI AZ ÖNKORMÁNYZATOT TERHELIK.

3.5 AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI 
KÖTELEZETTSÉGEI

3.5.1 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA, HOGY AMENNYIBEN A BERUHÁZÁS 
ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ AZ INGATLAN 
TULAJDONBA ADÁSÁT MEGELŐZŐEN HARMADIK SZEMÉLY 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE IS SZÜKSÉGES, ÚGY EZEN EGYÜTTMŰKÖDÉS 
BIZTOSÍTÁSÁRÓL GONDOSKODIK.

3.5.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELES TŰRNI, HOGY A JOGSZABÁLYOKBAN 
MEGHATÁROZOTT ELLENŐRZŐ SZERVEK A BERUHÁZÁS 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL NYÚJTOTT 
FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSI ÉS 
VIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉGÜKET ZAVARTALANUL FOLYTATHASSÁK, 
VALAMINT KÖTELES AZ ELŐZETESEN BEJELENTETT HELYSZÍNI 
ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL JELEN LENNI, A SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK, INFORMÁCIÓK, ADATOK ÉS FIZIKAI ESZKÖZÖK 
ÁTADÁSÁVAL AZ ELLENŐRZÉST SEGÍTENI ÉS AZ ELLENŐRZŐ 
SZERVEKKEL AZ ELLENŐRZÉS SORÁN EGYÜTTMŰKÖDNI.

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN
4.1 AZ INGATLAN FELMÉRÉSE

4.1.1 A FELEK MEGÁLLAPÍTJÁK, HOGY AZ INGATLAN ÁLLAMI TULAJDONBA 
ADÁSÁHOZ, TOVÁBBÁ A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉG 
LEHET AZ INGATLAN RÉSZLETES FELMÉRÉSÉRE. AZ ÖNKORMÁNYZAT 
KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY A FELMÉRÉS LEFOLYTATÁSA 
ÉRDEKÉBEN AZ NSK ELŐZETES MEGKERESÉSE ALAPJÁN 
HÉTKÖZNAPOKON MUNKAIDŐBEN ÉS SZÜKSÉG ESETÉN HÉTVÉGÉN IS 
LEHETŐVÉ TESZI AZ INGATLAN TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BELÉPÉST, ÉS 
BIZTOSÍTJA A FELMÉRÉSI MUNKA ZAVARTALAN ELVÉGZÉSÉT. AZ NSK 
VÁLLALJA, HOGY AZ INGATLANRA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS IRÁNTI 
IGÉNYÉRŐL LEGKÉSŐBB A BELÉPÉS TERVEZETT NAPJÁT MEGELŐZŐ 2. 
(MÁSODIK) MUNKANAPON ÉRTESÍTÉST KÜLD AZ ÖNKORMÁNYZAT 
RÉSZÉRE.

4.1.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT ADATOK, INFORMÁCIÓK ÉS DOKUMENTUMOK 
RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁVAL SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ NSK RÉSZÉRE 
AZ INGATLAN FELMÉRÉSÉNEK ELVÉGZÉSÉHEZ.

4.1.3 AZ NSK MINDENT MEGTESZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A FELMÉRÉSI 
MUNKÁK NE OKOZZANAK FENNAKADÁST.

4.2 PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSE



4.2.1 A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE KERETÉBEN AZ NSK A 
RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTOTT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN ELKÉSZÍTI 
KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A BERUHÁZÁS KÖVETKEZŐ 
DOKUMENTUMAIT:
(a) DÖNTÉST MEGALAPOZÓ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKAANYAGOK (A 

TOVÁBBIAKBAN: „DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY”) 
(b) A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI, MŰSZAKI ÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSÉT 

TARTALMAZÓ BERUHÁZÁSI TERVÉT (A TOVÁBBIAKBAN: 
„BERUHÁZÁSI TERV”), 

(c) A BERUHÁZÁSNAK AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS 
ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL SZÓLÓ 253/1997. (XII. 20.) KORM. 
RENDELET 50. § (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS AZ 
ÉPÍTÉSÜGGYEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAGYAKORLÁSI 
TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ 266/2013. (VII. 11.) KORM. RENDELET
16. § (2) ÉS (3) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKAT TARTALMAZÓ 
TERVEZÉSI PROGRAMJÁT (A TOVÁBBIAKBAN: „TERVEZÉSI 
PROGRAM”).

4.2.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT ADATOK, INFORMÁCIÓK ÉS DOKUMENTUMOK 
RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁVAL SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ NSK RÉSZÉRE A 
FENTI DOKUMENTUMOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, AZ NSK KÉRÉSÉRE AZOKRA 
SZAKMAI INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYT AD.
4.2.3 AZ NSK ÉPÍTTETŐI FELADATKÖRÉBE TARTOZÓAN DÖNTÉST 
MEGALAPOZÓ, ADOTT ESETBEN ALTERNATÍV MŰSZAKI, MEGVALÓSULÁSI 
MEGOLDÁSOKAT TARTALMAZÓ MUNKAANYAGOKAT KÉSZÍT. AZ 
ÖNKORMÁNYZAT ADATOK, INFORMÁCIÓK ÉS DOKUMENTUMOK 
RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁVAL SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ NSK RÉSZÉRE A 
DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

4.3 A TELEPÜLÉSRENDEZÉSEI ESZKÖZÖK VAGY AZOK MÓDOSÍTÁSÁNAK 
ELKÉSZÍTÉSE ÉS ELFOGADÁSA

4.3.1 A FELEK MEGÁLLAPÍTJÁK, HOGY A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉG LEHET A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK 
VAGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE VAGY 
MÓDOSÍTÁSÁRA. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL 
ARRA, HOGY AMENNYIBEN A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA A 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VAGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
ELKÉSZÍTÉSÉT VAGY MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLI, AZ NSK ERRŐL SZÓLÓ 
ÉRTESÍTÉSÉNEK KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 15 (TIZENÖT) 
MUNKANAPON BELÜL MEGINDÍTJA A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES ÚJ VAGY A MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
VAGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYEZTETÉSÉRE ÉS ELFOGADÁSÁRA
IRÁNYULÓ ELJÁRÁST.

4.3.2 A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FENTI 4.3.1. PONT SZERINTI 
ELKÉSZÍTÉSE VAGY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN AZ NSK ADATOK, 
INFORMÁCIÓK ÉS DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁVAL 
SEGÍTSÉGET NYÚJT AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE AZ ÚJ VAGY A 
MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VAGY HELYI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. AZ NSK AZ ÚJ VAGY A MÓDOSÍTOTT 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VAGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÉRT 
ADATOKAT, INFORMÁCIÓKAT ÉS/VAGY DOKUMENTUMOKAT KÖTELES 
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÍRÁSBELI FELHÍVÁSÁNAK KÉZHEZVÉTELÉTŐL 
SZÁMÍTOTT 8 (NYOLC) MUNKANAPON BELÜL AZ ÖNKORMÁNYZAT 
RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTANI.



4.3.3 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA, HOGY AZ ÚJ VAGY A MÓDOSÍTOTT 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VAGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
EGYEZTETÉSÉRE OLYAN ELJÁRÁSI FORMA KERÜL KIVÁLASZTÁSÁRA, 
AMELY AZ ÚJ VAGY A MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VAGY 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEHETŐ LEGGYORSABB EGYEZTETÉSÉT ÉS
ELFOGADÁSÁT TESZI LEHETŐVÉ. AZ ÖNKORMÁNYZAT EZEN 
TÚLMENŐEN TÖREKSZIK ARRA, HOGY AZ ÚJ VAGY A MÓDOSÍTOTT 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VAGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT OLYAN
IDŐPONTBAN KERÜLJÖN ELFOGADÁSRA ÉS LÉPJEN HATÁLYBA, AMELY 
NEM VESZÉLYEZTETI A BERUHÁZÁSNAK A BERUHÁZÁSI ÜTEMTERVBEN 
FOGLALT HATÁRIDŐBEN TÖRTÉNŐ MEGVALÓSÍTÁSÁT.

4.3.4 AZ NSK A GYORSABB ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN KÉRHETI, HOGY A 
BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ÚJ VAGY MÓDOSÍTOTT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ ELFOGADÁSÁRA IRÁNYULÓ 
ELJÁRÁSBAN CSAK A BERUHÁZÁST SZOLGÁLÓ MÓDOSÍTÁSOK 
KERÜLJENEK ELŐTERJESZTÉSRE, MEGTÁRGYALÁSRA. AZ 
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA, HOGY IGÉNY ESETÉN A KÉRÉSNEK 
ELEGET TESZ.

4.4.       A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS EGYÜTTMŰKÖDÉS
4.4.1. A FELEK MEGÁLLAPODNAK, HOGY A BERUHÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKAT AJÁNLATKÉRŐKÉNT EGYEDÜL AZ NSK 
VALÓSÍTJA MEG.

4.4.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY 
JÓHISZEMŰEN EGYÜTTMŰKÖDIK AZ NSK-VAL AZ ELJÁRÁS 
LEBONYOLÍTÁSÁBAN, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN SEGÍTI AZ NSK-T AZ 
ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKBAN.

4.4.3. AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ AJÁNLATOKAT ÉRTÉKELŐ BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGBA 
JOGOSULT EGY TAGOT DELEGÁLNI. A BMSK KÖTELES AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐJÉNEK ESETLEGES KÜLÖNVÉLEMÉNYÉT AZ ÉRTÉKELÉSRŐL 
SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVBEN RÖGZÍTENI.

4.4.4. AMENNYIBEN A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN HELYSZÍNI BEJÁRÁSRA 
VAGY HELYSZÍNI KONZULTÁCIÓRA KERÜL SOR, ÚGY AZ ÖNKORMÁNYZAT 
AZ INGATLAN ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁSÁT MEGELŐZŐEN VÁLLALJA, 
HOGY LEHETŐVÉ TESZI EZEN ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK 
LEBONYOLÍTÁSÁT, VAGYIS A SZÜKSÉGES MÉRTÉKBEN BIZTOSÍTJA A 
TECHNIKAI SZEMÉLYZET (PL.: BELÉPÉST BIZTOSÍTÓ SZEMÉLYZET ÉS 
MŰSZAKI INFORMÁCIÓKKAL RENDELKEZŐ SZEMÉLY) HELYSZÍNI 
JELENLÉTÉT ÉS AZ INGATLAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT.

4.4.5. A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEKET A VÁLLALKOZÓVAL AZ NSK KÖTI 
MEG. 

4.4.6. NSK TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT, HOGY A BERUHÁZÁSSAL 
KAPCSOLATOS HELYSZÍNRAJZ, ILLETVE A BERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS 
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK LEÍRÁSÁT A MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ 
MELLÉKLETE TARTALMAZZA.

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERVEZÉSE ÉS  MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
5.1 A BERUHÁZÁSI ÜTEMTERV ELKÉSZÍTÉSE

A beruházási ütemtervet az NSK készíti el, amelyet véleményezésre megküld az 
Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a beruházási ütemterv kézhezvételétől számított 5 
(öt) munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult a beruházási ütemtervvel kapcsolatos 
észrevételeiről az NSK-t tájékoztatni. Az NSK az Önkormányzat szakvéleményében 
foglaltakat egyetértése esetén a beruházási ütemterv véglegesítése során figyelembe veszi. A 
beruházási ütemterv az Önkormányzatra nézve is kötelező.



5.2 AZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ(K) ÉS A KIVITELI 
TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE

5.2.1 A FELEK A JELENLEGI TERVEKKEL – AMENNYIBEN ILYENEKKEL AZ 
ÖNKORMÁNYZAT RENDELKEZIK - KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI 
KÉRDÉSEK BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES 
RENDEZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGÉT, AZ EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGET ÉS 
FELELŐSSÉGET A FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN AZ 
ÖNKORMÁNYZATRA TELEPÍTIK. EZÉRT AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA 
OLYAN JOGI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉT, AMELY A BERUHÁZÁS 
TERVEZÉSÉT ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁT LEHETŐVÉ TESZI. AZ 
ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA TOVÁBBÁ, HOGY A JELENLEGI TERVEK 
VALAMENNYI SZERZŐI JOGI JOGOSULTJÁTÓL A JELENLEGI TERVEK 
BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELHASZNÁLÁSÁRA 
VONATKOZÓ ENGEDÉLYT, JOGOT MEGSZEREZI, ÉS AZ EZZEL 
KAPCSOLATOS VALAMENNYI KÖLTSÉGET ÉS DÍJAT – AMENNYIBEN 
ILYEN FELMERÜL - MEGFIZETI. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETLENÜL 
FELELŐS MINDEN OLYAN KÖVETELÉS, IGÉNY, KÁR MEGTÉRÍTÉSÉÉRT, 
AMELY A JELEN PONTBAN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGÉNEK 
MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED.

5.2.2 AZ ÖNKORMÁNYZAT A RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ, AZ ÉPÍTÉSI 
ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY A KIVITELI 
TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKAT 
KÉRELEMRE KÖTELES RENDELKEZÉSRE BOCSÁTANI. 

5.2.3 AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ ADATIGÉNYLÉSEKET KÖTELES A KÉRELEM 
KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐEN LEGKÉSŐBB 3 (HÁROM) MUNKANAPON 
BELÜL TELJESÍTENI. AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 
KELLŐ MEGALAPOZOTTSÁGA ÉRDEKÉBEN JOGOSULT 
ADATIGÉNYLÉSENKÉNT EGY ALKALOMMAL ÚJ HATÁRNAPOT KÉRNI, 
AMELYNEK IDŐTARTAMA LEGFELJEBB 5 (ÖT) MUNKANAP LEHET.

5.2.4 AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓT, VALAMINT A 
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓT AZOK VÉGLEGESÍTÉSÉT 
MEGELŐZŐEN AZ NSK VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKÜLDI AZ 
ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE. AZ ÖNKORMÁNYZAT A 
TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 5 (ÖT) 
MUNKANAPOS JOGVESZTŐ HATÁRIDŐN BELÜL JOGOSULT A 
DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓAN SZAKVÉLEMÉNYT ADNI. AZ NSK AZ 
ÖNKORMÁNYZAT SZAKVÉLEMÉNYÉBEN FOGLALTAKAT EGYETÉRTÉSE 
ESETÉN AZ ADOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE SORÁN 
FIGYELEMBE VESZI. A TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATRA 
NÉZVE IS KÖTELEZŐ.

5.3 A MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTELE
5.3.1 AZ INGATLAN - ÉS AZON BELÜL A MUNKATERÜLET – BIRTOK 

ÁTRUHÁZÁSÁNAK IDŐPONTJÁT ÉS FELTÉTELEIT AZ INGATLAN ÁLLAMI 
TULAJDONBA ADÁSÁRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS FOGJA 
TARTALMAZNI. EZEN MEGÁLLAPODÁS ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE 
HIÁNYÁBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT A MUNKATERÜLETET A 
MUNKAVÉGZÉS MEGKEZDÉSÉRE ALKALMAS ÁLLAPOTBAN ADJA A 
MAGYAR ÁLLAM/NSK BIRTOKÁBA.



5.3.2 ABBAN AZ ESETBEN, HA A MUNKATERÜLET ÁTADÁSA AZ INGATLAN 
ÁLLAMI TULAJDONBA ÉS BIRTOKBA ADÁSA ELŐTT TÖRTÉNNE, AZ 
ÖNKORMÁNYZAT A TULAJDONÁBAN ÉS BIRTOKÁBAN LÉVŐ 
MUNKATERÜLETET AZ ÉPÍTKEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT, A FELEK 
ÁLTAL ELŐZETESEN EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, A MUNKAVÉGZÉS 
MEGKEZDÉSÉRE ALKALMAS ÁLLAPOTBAN – A BMSK ÚTJÁN - ÁTADJA AZ
NSK-NAK. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV KERÜL 
FELVÉTELRE, AMELYBEN A FELEK RÖGZÍTIK A MUNKATERÜLET 
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL VALAMENNYI LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYÉT, 
FELTÉTELEIT ÉS A FELEK ÁTADÁS-ÁTVÉTELLEL KAPCSOLATOS 
ESETLEGES ÉSZREVÉTELEIT. A FELEK RÖGZÍTIK, HOGY AZ ÁTADÁS-
ÁTVÉTELT KÖVETŐEN AZ NSK A MUNKATERÜLETET JOGOSULT A 
BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN INGYENESEN HASZNÁLNI. 
AMENNYIBEN A VÁLLALKOZÓNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁST KÖVETŐEN, 
ILLETVE A KIVITELEZÉS ALATT A MUNKATERÜLETNEK A VÁLLALKOZÓ 
ÁLTALI FOLYAMATOS BIRTOKLÁSA VALAMELY, AZ ÖNKORMÁNYZAT 
FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZÓ OKBÓL KIFOLYÓLAG NEM, VAGY NEM 
A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT TELJESÜL, AZ 
ÖNKORMÁNYZAT FELELŐS AZ EBBŐL EREDŐEN FELMERÜLŐ 
KÖLTSÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT. AZ NSK JOGOSULT A FENTIEK MIATT 
VELE SZEMBEN (IS) ÉRVÉNYESÍTETT KÖLTSÉGEKET ÉS KÁROKAT AZ 
ÖNKORMÁNYZATTAL SZEMBEN ÉRVÉNYESÍTENI.

5.4 MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSEK, KOORDINÁCIÓK
A beruházási ütemterv szerinti munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése 
érdekében a BMSK koordinációs értekezleteket szervez, amelyekre meghívja az 
Önkormányzat képviselőjét.



5.5 KÁROKOZÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
5.5.1 A FELEK MEGÁLLAPODNAK, HOGY AZ INGATLAN ÁLLAMI TULAJDONBA 

ADÁSÁT MEGELŐZŐEN AZ NSK-T (VAGY A MAGYAR ÁLLAMOT) A 
VÁLLALKOZÓ (BELEÉRTVE A VÁLLALKOZÓ TELJESÍTÉSÉBEN BMSK 
SZEMÉLYEKET IS) CSELEKMÉNYEIÉRT AZ ÖNKORMÁNYZAT (ÉS 
HARMADIK SZEMÉLYEK) FELÉ FELELŐSSÉG NEM TERHELI, ÍGY 
KÜLÖNÖSEN NEM FELELŐS AZ NSK (VAGY A MAGYAR ÁLLAM) A 
VÁLLALKOZÓ (BMSK) ÁLTAL AZ ÖNKORMÁNYZATNAK OKOZOTT 
KÁROKÉRT, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN AZ INGATLANBAN OKOZOTT 
KÁROKAT, TOVÁBBÁ A VÁLLALKOZÓ (BMSK) ÁLTAL HARMADIK 
SZEMÉLYEKNEK OKOZOTT KÁROKÉRT (PL.: SZEMÉLYI SÉRÜLÉS).

5.5.2 AZ 5.5.1. PONT SZERINTI KÁROK MINDEN ESETBEN KIZÁRÓLAG 
KÖZVETLENÜL A VÁLLALKOZÓVAL (KÖZREMŰKÖDŐIVEL) SZEMBEN 
ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

5.5.3 AZ NSK VÁLLALJA, HOGY A VÁLLALKOZÓ KIVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN A KÖZBESZERZÉSRE IRÁNYADÓ 
JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT ARÁNYOS MÉRTÉKŰ VAGYON- ÉS 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSÉT ÉS FENNTARTÁSÁT ÍRJA ELŐ 
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT ESETLEGES 
KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEINEK ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGE BIZTOSÍTOTT 
LEGYEN.

6. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS A BERUHÁZÁS JOGI SORSÁNAK RENDEZÉSE
6.1 A LÉTESÍTMÉNY ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

6.1.1 A LÉTESÍTMÉNY ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉT A VÁLLALKOZÓ KÉSZRE 
JELENTÉSRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSE ALAPJÁN A BMSK KÉSZÍTI ELŐ ÉS 
BONYOLÍTJA LE. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELRE A BMSK MEGHÍVJA AZ NSK, A 
VÁLLALKOZÓ ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐIT. AZ 
ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELBEN JAVASLATTÉTELI JOGGAL 
VESZ RÉSZT.

6.1.2 A LÉTESÍTMÉNY ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KERÜL 
FELVÉTELRE, AMELYBEN AZ NSK ÉS A BMSK NYILATKOZNAK ARRÓL, 
HOGY AZ ÁTVÉTEL ALATT ÁLLÓ LÉTESÍTMÉNY MEGFELEL-E A 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KÖVETELMÉNYEKNEK ÉS 
ALKALMAS-E A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA ÉS AZ ÁTADÁS-
ÁTVÉTELRE.

6.1.3 A LÉTESÍTMÉNYRE VONATKOZÓ HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY 
MEGSZERZÉSÉRŐL AZ NSK GONDOSKODIK.

6.2 JÓTÁLLÁSSAL ÉS/VAGY SZAVATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK 
ÉRVÉNYESÍTÉSE

6.2.1 A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT JÓTÁLLÁSI 
ÉS/VAGY SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT AZ NSK 
MELLETT - A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSBEN FOGLALT 
FELHATALMAZÁS ALAPJÁN - A BMSK IS JOGOSULT KÖZVETLENÜL A 
VÁLLALKOZÓTÓL KÖVETELNI. AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM 
ÉRVÉNYESÍTHET IGÉNYT AZ NSK-VAL ÉS/VAGY A BMSK-VAL SZEMBEN 
AZON AZ ALAPON, HOGY BÁRMELYIKÜK A VÁLLALKOZÁSI 
SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ VALAMELY SZAVATOSSÁGI ÉS/VAGY JÓTÁLLÁSI 
IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉT ELMULASZTOTTA.

7. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE
7.1 A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA FELFÜGGESZTÉSÉNEK ELRENDELÉSE



7.1.1 A FELEK A FENTI 1.1.3. PONTBAN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN 
MEGÁLLAPÍTJÁK, HOGY A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA KIZÁRÓLAG 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSBÓL TÖRTÉNIK, TOVÁBBÁ, HOGY A 
BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE AZ INGATLAN 
ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁSA. AZ ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁSUL VESZI, 
HOGY AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 40. §-
A ALAPJÁN AZ ORSZÁGGYŰLÉS VAGY A KORMÁNY JOGOSULT A 
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK, ÍGY A BERUHÁZÁS 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEIT MAGÁBAN FOGLALÓ KIADÁSI 
ELŐIRÁNYZAT(OK)NAK A ZÁROLÁSÁRA, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY 
TÖRLÉSÉRE.

7.1.2 A FENTI 7.1.1. PONTBAN FOGLALT ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN, 
ILLETVE BÁRMELY OLYAN ESETBEN, AMIKOR A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI
MEGHALADNÁK A BERUHÁZÁSRA 3.4.1. PONTBAN RÖGZÍTETT 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEKBEN MEGHATÁROZOTT PÉNZÜGYI FEDEZET 
ÖSSZEGÉT, TOVÁBBÁ HA AZ INGATLAN ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁSA 
NEM VALÓSULNA MEG A BERUHÁZÁSI ÜTEMTERVBEN ELŐÍRT 
IDŐPONTIG, AZ NSK JOGOSULT A SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN A 
BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT EGYOLDALÚAN 
ELRENDELNI.

7.1.3 AZ NSK A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL 
ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSÉVEL TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT. AZ 
NSK JELEN PONT SZERINTI ÉRTESÍTÉSE TARTALMAZZA A BERUHÁZÁS 
MEGVALÓSÍTÁSA FELFÜGGESZTÉSÉNEK TÉNYÉT ÉS A FELFÜGGESZTÉS 
VÁRHATÓ IDŐTARTAMÁT.

7.2 A FELFÜGGESZTÉS VAGY A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE
7.2.1 AZ NSK KÖTELES LEGKÉSŐBB A 7.1.3. PONT SZERINTI ÉRTESÍTÉSÉNEK 

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALI KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 60. 
(HATVANADIK) NAPON AZ ÖNKORMÁNYZATOT ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSÉVEL 
TÁJÉKOZTATNI ARRÓL, HOGY A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA 
FELFÜGGESZTÉSÉT MEGSZÜNTETI, VAGY A BERUHÁZÁS 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRE TEKINTETTEL A 
MEGÁLLAPODÁST 30 (HARMINC) NAPOS FELMONDÁSI IDŐVEL 
FELMONDJA. AZ NSK ÁLTALI FELMONDÁS VALAMENNYI FÉLRE 
KITERJED, ÉS MEGSZÜNTETI A MEGÁLLAPODÁST.

7.2.2 A MEGÁLLAPODÁS FENTI 7.2.1. PONT SZERINTI FELMONDÁSA ESETÉN A 
FELEK KÖTELESEK ELSZÁMOLNI EGYMÁSSAL.

7.2.3 A FELEK MEGÁLLAPODNAK, HOGY AZ NSK NEM FELELŐS A BERUHÁZÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEIT MAGÁBAN FOGLALÓ KIADÁSI 
ELŐIRÁNYZAT(OK) ZÁROLÁSÁÉRT, CSÖKKENTÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT, 
TOVÁBBÁ A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁRA SAJÁT 
KÖLTSÉGVETÉSÉBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI FEDEZET 
MEGEMELÉSÉNEK ELMARADÁSÁÉRT, VAGY AZ INGATLAN ÁLLAMI 
TULAJDONBA ADÁSÁNAK MEGHIÚSULÁSÁÉRT, ÉS A BERUHÁZÁS 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ERRE TEKINTETTEL TÖRTÉNŐ 
FELFÜGGESZTÉSÉÉRT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉÉRT. EZÉRT AZ 
ÖNKORMÁNYZAT A MEGÁLLAPODÁS JELEN 7.2.1. PONT SZERINTI 
FELMONDÁSA MIATT NEM JOGOSULT A KÁRAINAK VAGY 
KÖLTSÉGEINEK NSK-VAL VAGY A MAGYAR ÁLLAMMAL SZEMBENI 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1 A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható. 



8.2 ÉRTESÍTÉSEK
8.2.1 A FELEK ÉRTESÍTÉSI CÍMEI:

(a) NEMZETI SPORTKÖZPONTOK 
KAPCSOLATTARTÓ NEVE: KOVÁCSICS ANDRÁS 
CÍM: 1146 BUDAPEST, HERMINA ÚT 49. 
TEL.: +36 1 4714334
FAX: +3601047114334 
E-MAIL: AKOVACSICS@MNSK.HU

(b) PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KAPCSOLATTARTÓ NEVE: BAGÓ FERENC POLGÁRMESTER
CÍM: 9090 PANNONHALMA, DÓZSA GYÖRGY UTCA 10
TEL.: +36 96 554 210
FAX: +36 96 554 219
E-MAIL: POLGARMESTER@PANNONHALMA.HU

8.2.2 AMENNYIBEN A FELEK ELTÉRŐEN NEM ÁLLAPODNAK MEG, A JELEN 
MEGÁLLAPODÁSBAN ELŐÍRT BÁRMELY SZERZŐDÉSES NYILATKOZAT 
CSAK ÍRÁSBAN ÉRVÉNYES, ÉS AZT SZEMÉLYES VAGY FUTÁRSZOLGÁLAT
ÚTJÁN TÖRTÉNŐ KÉZBESÍTÉSSEL, AJÁNLOTT VAGY TÉRTIVEVÉNYES 
LEVÉLBEN (KÜLDEMÉNYBEN), E-MAIL-BEN VAGY TELEFAX ÚTJÁN 
LEHET A CÍMZETT FÉLHEZ TOVÁBBÍTANI.

8.2.3 AZ ÉRTESÍTÉS KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI ESETEKBEN TEKINTENDŐ 
KÉZBESÍTETTNEK:

(a) SZEMÉLYES VAGY FUTÁRSZOLGÁLAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ 
KÉZBESÍTÉS ESETÉN A KÉZBESÍTÉS NAPJÁN VAGY AZ ÁTVÉTEL 
MEGTAGADÁSÁNAK NAPJÁN, VAGY

(b) AJÁNLOTT VAGY TÉRTIVEVÉNYES KÜLDEMÉNY ESETÉN A 
KÉZBESÍTÉS NAPJÁN VAGY AZ ÁTVÉTEL MEGTAGADÁSÁNAK 
NAPJÁN, DE LEGKÉSŐBB A FELADÁST KÖVETŐ 6. (HATODIK) 
MUNKANAPON, VAGY

(c) ELEKTRONIKUS LEVÉL ESETÉN AZ ELKÜLDÉS NAPJÁN, TELEFAX 
ÜZENET ESETÉN A SIKERES FAX KÉZBESÍTÉSIGAZOLÁSON 
FELTÜNTETETT NAPON.

8.2.4 FENTIEK SZERINTI BÁRMELY, NEM MUNKANAPON VAGY 17:00 ÓRA UTÁN
ÁTVETT ÉRTESÍTÉS A KÖVETKEZŐ MUNKANAPON TEKINTENDŐ 
KÉZBESÍTETTNEK.

8.3. ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÜLÖN NYILATKOZATBAN NYILATKOZIK ARRÓL, 
HOGY AZ NVT. 3. § (1) BEKEZDÉS 1) PONTJA SZERINTI ÁTLÁTHATÓ 
SZERVEZETNEK MINŐSÜL.

8.4 IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÉS VITARENDEZÉS
8.2.5 A JELEN MEGÁLLAPODÁSRA A MAGYAR JOG IRÁNYADÓ.

8.4.2 A FELEK A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉVEL ÉS TELJESÍTÉSÉVEL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN ESETLEGESEN FELMERÜLŐ JOGVITÁIKAT 
MEGKÍSÉRLIK BÉKÉS, TÁRGYALÁSOS ÚTON RENDEZNI. A FELEK 
BÍRÓSÁGHOZ FORDULHATNAK, AMENNYIBEN A KÖZÖTTÜK FENNÁLLÓ 
VITÁT A VITÁS KÉRDÉSRE VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS KÉZBESÍTÉSÉT 
KÖVETŐ 30 (HARMINC) NAPON BELÜL NEM TUDJÁK RENDEZNI. A FELEK 
KIJELENTIK, HOGY A MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉVEL ÉS 
TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ESETLEGESEN FELMERÜLŐ 
JOGVITÁIK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN MEDIÁTORI KÖZREMŰKÖDÉST NEM 
VESZNEK IGÉNYBE.

8.4.3 A MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ 
VALAMENNYI JOGVITA ESETÉN A HATÁSKÖRREL ÉS ILLETÉKESSÉGGEL 
RENDELKEZŐ MAGYAR BÍRÓSÁG JÁR EL.

8.3 TELJESSÉG
A Megállapodás tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét, és a 
Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás
(szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte 



előtt tettek vagy kötöttek, ide nem értve az Ingatlan-nyilvántartási Bejegyzésre Alkalmas 
Okiratokat. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt 
kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

8.4 RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG
Amennyiben a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, 
érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 
jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Ptk. 
részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

8.5 A MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEI
A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
1. számú melléklet: Beruházás műszaki leírása; az Önkormányzati feladatok leírása

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag aláírták.
KELT: BUDAPEST, 2017. ____________ KELT: PANNONHALMA, 2017.__________

______________________________ ______________________________
NEMZETI SPORTKÖZPONTOK

KÉPVISELI: KOVÁCS NORBERT
FŐIGAZGATÓ

PANNONHALMA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELI: BAGÓ FERENC
POLGÁRMESTER

ELLENJEGYZEM:

______________________________

ELLENJEGYZEM:

______________________________
TÓTH KRISZTINA

GAZDASÁGI IGAZGATÓ
KOVÁCS SZABOLCS

JEGYZŐ 



1.melléklet


	2017. [*].
	1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
	1.1 Előzmények
	1.1.1 A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) számú határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: „Program”) keretében megvalósításra kerülő tanuszodák, tornatermek és új tantermek építtetője az NSK legyen.
	1.1.2 Az Önkormányzat per- teher- és igénymentes, 1/1 arányú tulajdonában áll a 473/5 helyrajzi szám alatt 12143 m2 területtel nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”), amelyen a Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működik.
	1.1.3 A Felek megállapítják, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. és 2. melléklete alapján a Program részeként az Ingatlanon a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházás (továbbiakban: „Beruházás”) valósul meg. A Beruházás keretében az Ingatlanon egy új tanuszoda (a továbbiakban: „Létesítmény”) kerül megépítésre az NSK által. A Beruházás megvalósításához szükséges műszaki együttműködés részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy az NSK jogosult a Beruházás műszaki leírását a jelen Megállapodás megkötését követően módosítani, kiegészíteni, illetve megváltoztatni, amely nem minősül a jelen Megállapodás módosításának. A jelen pont szerinti Beruházás a Korm. határozat 1. pontjával összhangban állami beruházásként, kizárólag központi költségvetési forrásból valósul meg, amelynek a megvalósításában azonban az Önkormányzat is részt vállal a jelen Megállapodásban foglaltak szerint.
	1.1.4 A Kormány a Korm. határozatban egyetértett azzal, hogy az osztott tulajdoni formák elkerülése érdekében a Program során megépülő tanuszodák esetében a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok útján és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) bevonásával, a belügyminiszterrel együttműködve egyeztetéseket kezdeményezzen az érintett önkormányzatokkal a beruházással érintett ingatlanok állami tulajdonba adása érdekében, továbbá egyetértett azzal, hogy a beruházással létrejött vagyon az állam tulajdonába és a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön a létesítmények mindenkori működtetésének kötelezettségével. A Beruházáshoz szükséges Ingatlan állami tulajdonba vételét az Önkormányzat az MNV Zrt-nél kezdeményezi.
	1.1.5 Az Önkormányzat az 1.1.3. pont szerinti Beruházás gyors és zavartalan előkészítése és sikeres megvalósítása érdekében együttműködik az NSK-val és az MNV Zrt.-vel.

	1.2 Definíciók

	(a) „Beruházás” a Megállapodás 1.1.3. pontjában meghatározott jelentéssel bír; de nem foglalja magában az 1. számú mellékletben jelölt Önkormányzati feladatokat;
	(b) „Beruházás Összköltsége” jelenti a Beruházás megvalósításának tervezett nettó összköltségét, amely magában foglalja az NSK-nál felmerülő projektmenedzsment költségeket is; de nem foglalja magában az 1. számú mellékletben jelölt Önkormányzati feladatok költségét;
	(c) „BMSK” jelenti a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-044336), amely Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Beruházás lebonyolítójaként és műszaki ellenőreként, valamint a Beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadójaként jár el;
	(d) „Ingatlan” a Megállapodás 1.1.2. pontjában meghatározott jelentéssel bír a 3.3.6. pontban foglaltak figyelembe vételével;
	(e) „Jelenlegi Tervek” jelenti az Ingatlan jelen Megállapodás megkötését megelőzően készített valamennyi építészeti-műszaki és megvalósulási tervdokumentációját; kivéve az NSK által készített terveket;
	(f) „Közbeszerzési Eljárások” jelenti az NSK által a Beruházás megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat és „Közbeszerzési Eljárás” jelenti a Közbeszerzési Eljárások bármelyikét;
	(g) „Létesítmény” a Megállapodás 1.1.2. pontjában meghatározott jelentéssel bír; de nem foglalja magában az 1. számú mellékletben rögzített Önkormányzati feladatok eredményét;
	(h) „Megállapodás” jelenti a jelen együttműködési megállapodást annak valamennyi mellékletével együtt;
	(i) „Mötv.” jelenti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt;
	(j) „Program” a Megállapodás 1.1.1. pontjában meghatározott jelentéssel bír;
	(k) „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;
	(l) „Vállalkozási Szerződés” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására a Vállalkozóval kötött szerződést;
	(m) „Vállalkozó” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az NSK-val és az Önkormányzattal szerződést kötő vállalkozót.
	1.3 Értelmező rendelkezések
	1.3.1 A jelen Megállapodásban bármely hivatkozás előfordulásakor az ellenkező rendelkezés hiányában:
	(a) a „melléklet” a Megállapodás mellékletére való hivatkozásként értelmezendő;
	(b) a „Megállapodásra” vagy más szerződésre vagy dokumentumra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a Megállapodás vagy, az esettől függően, a más szerződés vagy dokumentum hatályos változatára vonatkozik;
	(c) a „személy” természetes és jogi személyt, természetes és/vagy jogi személyek társulását, bármilyen gazdálkodó szervezetet illetve állami- vagy kormányszervet illetve önkormányzatot vagy ezek önálló hatáskörrel bíró szervezetét vagy ügynökségét és bármely más jogi vagy nem jogi személyt is jelent;
	(d) a „felek” a kifejezést használó rendelkezésben meghatározott szerződés vagy jegyzőkönyv megkötésében illetve felvételében részt vevő felekre való hivatkozásként értelmezendő, akik nem feltétlenül egyeznek meg a jelen Megállapodást megkötő Felekkel;
	(e) a jogszabályra történő hivatkozás akként értelmezendő, hogy a hivatkozás a mindenkor hatályos adott jogszabályra vagy a helyébe lépő új jogszabályra vonatkozik.



	2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA
	2.1 A Megállapodás célja
	2.2 A Megállapodás tárgya

	3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI
	3.1 A Felek általános kötelezettségei
	3.1.1 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás előkészítésében, tervezésében és megvalósításában a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint - szükség esetén a jelen Megállapodás keretein kívül is - közreműködik. A Beruházás ütemterv szerinti megvalósulása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy az NSK-val, valamint az NSK által kijelölt személyekkel (ide értve a BMSK-t, a Vállalkozót) együttműködik.
	3.1.2 Az Önkormányzat a Beruházás Ingatlanon történő megvalósításához – figyelembe véve az Ingatlan állami tulajdonba adását is - a jelen Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Az Önkormányzat vállalja, hogy a megvalósításhoz és a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges, a Beruházás céljával és az elkészült tervekkel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül, haladéktalanul kiadja, valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a leggyorsabb módon kezdeményezi, amennyiben jogi lehetősége van rá, úgy kötelezettséget vállal a szükséges döntések meghozatalára is.
	3.1.3 Az Önkormányzat kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Megállapodás megkötése, továbbá a Beruházás megvalósítása az Önkormányzat által esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az Ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint, és – a 3.3.6. pont szerinti telekalakítás szükségessége kivételével – az Ingatlan jogi státusza – az Ingatlan tulajdonjogának jelen Megállapodás szerinti állam javára történő átadását is figyelembe véve - lehetővé teszi a Beruházás megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését. Amennyiben az Önkormányzat jelen pontban foglalt szavatossága utólag valótlannak bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az Önkormányzat köteles viselni.
	3.1.4 Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Megállapodás módosítását vagy megszüntetését kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megállapodás korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat köteles a korábbi kötelezettségvállalás módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb módon az előálló állapotot a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások változatlanul hagyása mellett megszüntetni.
	3.1.5 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.
	3.1.6 A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót jelölnek ki, amelyet jelen megállapodás 8.2.1. pontja tartalmaz. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyének változása esetén a Megállapodás módosítása nem szükséges.
	3.1.7 Amennyiben a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban az NSK egyeztetést tart, és erre az egyeztetésre az Önkormányzatot is meghívja, az Önkormányzat vállalja, hogy az egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegál.
	3.1.8 Az NSK vállalja, hogy az Önkormányzat Beruházást érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit egyetértése esetén a lehetőségeihez mérten figyelembe veszi, döntési hatáskör hiányában a döntésre jogosultnak továbbítja.
	3.1.9 Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Megállapodás módosítása válik szükségessé, úgy
	(a) a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezi, vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy a szükséges döntéseket meghozza, és
	(b) minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy a Felek Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék.


	3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség
	3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás ütemterv szerinti megvalósulását vagy a jelen Megállapodásból eredő jogaik gyakorlását vagy kötelezettségeik teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.
	3.2.2 Az Önkormányzat köteles a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, az NSK által írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül az NSK rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy dokumentumok nem állnak az Önkormányzat rendelkezésére, úgy haladéktalanul intézkedik azok más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatja az NSK-t. Amint a kért adatok vagy dokumentum az Önkormányzat birtokába kerülnek, azok továbbításáról haladéktalanul intézkedik.
	3.2.3 Az NSK vállalja, hogy a Beruházás helyzetével, az előkészítés várható előrehaladásával kapcsolatban negyedévente műszaki előrehaladási jelentésben ad tájékoztatást az Önkormányzat részére.
	3.2.4 Amennyiben az NSK és/vagy az Önkormányzat a jelen Megállapodásban meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban megerősíteni.
	3.2.5 Az Önkormányzat vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és az NSK-val történő közlésével elősegíti a Beruházás előkésztésével és megvalósításával kapcsolatos kérdések megválaszolását.

	3.3 Az Ingatlan és a Beruházás jogi sorsának rendezése; ingyenes állami tulajdonba adás
	3.3.1 Az Önkormányzat a jelen Megállapodás 1.1.4. pontjával összhangban visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlan, mint nemzeti vagyon a Beruházás megvalósítása érdekében térítésmentesen a Magyar Állam 1/1 tulajdonába – és az NSK vagyonkezelésébe - kerüljön az Mötv. 108. § (2) bekezdése alapján. Ennek érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodás aláírását követő 45 napig megteszi a szükséges intézkedéseket – ide értve a 3.3.6. pont szerint esetleges telekalakítással kapcsolatos döntéseket és intézkedéseket is – és az NSK-nak kiadja az állami tulajdonszerzéshez szükséges nyilatkozatokat. Az állam az ingatlan tulajdonjogát a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) és i) pontja, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 112. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közérdekű feladat ellátása érdekében szerzi meg, azzal, hogy a létesítmény üzemeltetéséről egyaránt gondoskodik.
	3.3.2 Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti, és az állami tulajdonba adás nem esik az Mötv. 108. § (3) bekezdése szerinti tilalom alá.
	3.3.3 Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Ingatlan nem tartozik a forgalomképtelen törzsvagyonába.
	3.3.4 A Felek rögzítik, hogy az Ingatlan állami tulajdonba adása a Beruházás megvalósításának előfeltételét képezi.
	3.3.5 A Felek rögzítik, hogy – figyelemmel az Ingatlan állami tulajdonba adására – a Beruházás során megvalósuló Létesítmény tulajdonjogi szempontból az Ingatlan jogi sorsát osztja, és a Magyar Állam tulajdonába és az NSK vagyonkezelésébe kerül.
	3.3.6 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Beruházással kapcsolatban a jelen Megállapodás szerinti Ingatlanon további telekalakítás elvégzése szükséges, azt az Önkormányzat még az állami tulajdonba adást megelőzően elvégzi, és azt követően az így létrejött Ingatlan fogja az állami tulajdonba adás (és a jelen Megállapodás) tárgyát képezni. Ebben az esetben a telekalakítás kezdeményezéséhez szükséges változási vázrajz elkészítése során az Önkormányzat együttműködik az NSK és a BMSK munkatársaival. Az NSK nyilatkozik arról, hogy a kialakításra kerülő telek megfelel a tanuszoda fejlesztési program keretében megépítésre kerülő tanuszoda és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények elhelyezésére, üzemeltetésére, fenntartására.

	3.4 A Beruházás finanszírozása
	3.4.1 Az NSK tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a Beruházás megvalósítása Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra fejlesztési Program keretében központi költségvetési forrásból, Magyarország 2014. évi, a 2015. évi és a 2016. évi központi költségvetésben meghatározott és a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendeletben meghatározott tanuszoda-fejlesztésekre uszodánként megosztott pénzügyi fedezetből valósul meg, amely magában foglalja az NSK-nál felmerülő személyi és működési költségeket, továbbá a Vállalkozási Szerződésben előírandó tartalékkeret összegét is.
	3.4.2 A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a 4.3. pont szerinti településrendezési eszközök elkészítésének, - ideértve a településrendezési eszköz tervezését is - módosításának és elfogadásának költségei, a telekalakítás költségei, továbbá a Jelenlegi Tervekkel – ide értve az azok alapján megvalósult építményeket is - kapcsolatos szerzői jogi kérdések Beruházás megvalósításához szükséges, és a Beruházás elvégzését minden további, esetleges szerzői jogi jogosulttól származó engedély, vagy jogdíjfizetési kötelezettség nélkül lehetővé tevő módon történő rendezésének költségei az Önkormányzatot terhelik.

	3.5 Az Önkormányzat Beruházással kapcsolatos további kötelezettségei
	3.5.1 Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a Beruházás előkészítéséhez és megvalósításához az Ingatlan tulajdonba adását megelőzően harmadik személy együttműködése is szükséges, úgy ezen együttműködés biztosításáról gondoskodik.
	3.5.2 Az Önkormányzat köteles tűrni, hogy a jogszabályokban meghatározott ellenőrző szervek a Beruházás megvalósításához a központi költségvetésből nyújtott források felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul folytathassák, valamint köteles az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a szükséges dokumentumok, információk, adatok és fizikai eszközök átadásával az ellenőrzést segíteni és az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során együttműködni.


	4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN
	4.1 Az Ingatlan felmérése
	4.1.1 A Felek megállapítják, hogy az Ingatlan állami tulajdonba adásához, továbbá a Beruházás megvalósításához szükség lehet az Ingatlan részletes felmérésére. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felmérés lefolytatása érdekében az NSK előzetes megkeresése alapján hétköznapokon munkaidőben és szükség esetén hétvégén is lehetővé teszi az Ingatlan területére történő belépést, és biztosítja a felmérési munka zavartalan elvégzését. Az NSK vállalja, hogy az Ingatlanra történő belépés iránti igényéről legkésőbb a belépés tervezett napját megelőző 2. (második) munkanapon értesítést küld az Önkormányzat részére.
	4.1.2 Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az NSK részére az Ingatlan felmérésének elvégzéséhez.
	4.1.3 Az NSK mindent megtesz annak érdekében, hogy a felmérési munkák ne okozzanak fennakadást.

	4.2 Projekt előkészítő dokumentációk elkészítése
	4.2.1 A Beruházás előkészítése keretében az NSK a rendelkezésére bocsátott információk alapján elkészíti különösen, de nem kizárólagosan a Beruházás következő dokumentumait:
	(a) döntést megalapozó előkészítő munkaanyagok (a továbbiakban: „Döntéselőkészítő Tanulmány”)
	(b) a Beruházás pénzügyi, műszaki és időbeli ütemezését tartalmazó beruházási tervét (a továbbiakban: „Beruházási Terv”),
	(c) a Beruházásnak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdésében és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat tartalmazó tervezési programját (a továbbiakban: „Tervezési Program”).

	4.2.2 Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az NSK részére a fenti dokumentumok elkészítéséhez, az NSK kérésére azokra szakmai indokolással ellátott véleményt ad.
	4.2.3 Az NSK építtetői feladatkörébe tartozóan döntést megalapozó, adott esetben alternatív műszaki, megvalósulási megoldásokat tartalmazó munkaanyagokat készít. Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az NSK részére a Döntéselőkészítő Tanulmány elkészítéséhez.

	4.3 A településrendezései eszközök vagy azok módosításának elkészítése és elfogadása
	4.3.1 A Felek megállapítják, hogy a Beruházás megvalósításához szükség lehet a település településszerkezeti tervének vagy helyi építési szabályzatának elkészítésére vagy módosítására. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Beruházás megvalósítása a településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat elkészítését vagy módosítását igényli, az NSK erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül megindítja a Beruházás megvalósításához szükséges új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat egyeztetésére és elfogadására irányuló eljárást.
	4.3.2 A településrendezési eszközök fenti 4.3.1. pont szerinti elkészítése vagy módosítása esetén az NSK adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az Önkormányzat részére az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat elkészítéséhez. Az NSK az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat elkészítéséhez szükséges, az Önkormányzat által kért adatokat, információkat és/vagy dokumentumokat köteles az Önkormányzat írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
	4.3.3 Az Önkormányzat vállalja, hogy az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat egyeztetésére olyan eljárási forma kerül kiválasztására, amely az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat lehető leggyorsabb egyeztetését és elfogadását teszi lehetővé. Az Önkormányzat ezen túlmenően törekszik arra, hogy az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat olyan időpontban kerüljön elfogadásra és lépjen hatályba, amely nem veszélyezteti a Beruházásnak a beruházási ütemtervben foglalt határidőben történő megvalósítását.
	4.3.4 Az NSK a gyorsabb ügyintézés érdekében kérheti, hogy a Beruházás megvalósítását szolgáló új vagy módosított településrendezési eszköz elfogadására irányuló eljárásban csak a Beruházást szolgáló módosítások kerüljenek előterjesztésre, megtárgyalásra. Az Önkormányzat vállalja, hogy igény esetén a kérésnek eleget tesz.

	4.4. A Közbeszerzési Eljárásokkal kapcsolatos együttműködés
	4.4.1. A Felek megállapodnak, hogy a Beruházással összefüggő Közbeszerzési Eljárásokat ajánlatkérőként egyedül az NSK valósítja meg.
	4.4.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jóhiszeműen együttműködik az NSK-val az eljárás lebonyolításában, és teljes mértékben segíti az NSK-t az eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokban.
	4.4.3. Az Önkormányzat az ajánlatokat értékelő bíráló bizottságba jogosult egy tagot delegálni. A BMSK köteles az Önkormányzat képviselőjének esetleges különvéleményét az értékelésről szóló jegyzőkönyvben rögzíteni.
	4.4.4. Amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során helyszíni bejárásra vagy helyszíni konzultációra kerül sor, úgy az Önkormányzat az Ingatlan állami tulajdonba adását megelőzően vállalja, hogy lehetővé teszi ezen eljárási cselekmények lebonyolítását, vagyis a szükséges mértékben biztosítja a technikai személyzet (pl.: belépést biztosító személyzet és műszaki információkkal rendelkező személy) helyszíni jelenlétét és az Ingatlan rendelkezésre állását.
	4.4.5. A közbeszerzési szerződéseket a Vállalkozóval az NSK köti meg.
	4.4.6. NSK tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a Beruházással kapcsolatos helyszínrajz, illetve a Beruházással kapcsolatos önkormányzati feladatok leírását a Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.


	5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
	5.1 A beruházási ütemterv elkészítése
	5.2 Az engedélyezési tervdokumentáció(k) és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése
	5.2.1 A Felek a Jelenlegi Tervekkel – amennyiben ilyenekkel az Önkormányzat rendelkezik - kapcsolatos szerzői jogi kérdések Beruházás megvalósítása érdekében szükséges rendezésének kötelezettségét, az ezzel járó költséget és felelősséget a Felek közötti együttműködés keretében az Önkormányzatra telepítik. Ezért az Önkormányzat vállalja olyan jogi környezet megteremtését, amely a Beruházás tervezését és megvalósítását lehetővé teszi. Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a Jelenlegi Tervek valamennyi szerzői jogi jogosultjától a Jelenlegi Tervek Beruházás megvalósításához szükséges felhasználására vonatkozó engedélyt, jogot megszerezi, és az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget és díjat – amennyiben ilyen felmerül - megfizeti. Az Önkormányzat közvetlenül felelős minden olyan követelés, igény, kár megtérítéséért, amely a jelen pontban foglalt kötelezettségének megsértéséből ered.
	5.2.2 Az Önkormányzat a rendelkezésére álló, az építési engedélyezési tervdokumentáció és/vagy a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat kérelemre köteles rendelkezésre bocsátani.
	5.2.3 Az Önkormányzat az adatigényléseket köteles a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 3 (három) munkanapon belül teljesíteni. Az Önkormányzat az adatszolgáltatás kellő megalapozottsága érdekében jogosult adatigénylésenként egy alkalommal új határnapot kérni, amelynek időtartama legfeljebb 5 (öt) munkanap lehet.
	5.2.4 Az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a kiviteli tervdokumentációt azok véglegesítését megelőzően az NSK véleményezésre megküldi az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a tervdokumentáció kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult a dokumentációra vonatkozóan szakvéleményt adni. Az NSK az Önkormányzat szakvéleményében foglaltakat egyetértése esetén az adott tervdokumentáció véglegesítése során figyelembe veszi. A tervdokumentáció az Önkormányzatra nézve is kötelező.

	5.3 A munkaterület átadás-átvétele
	5.3.1 Az Ingatlan - és azon belül a munkaterület – birtok átruházásának időpontját és feltételeit az Ingatlan állami tulajdonba adására vonatkozó megállapodás fogja tartalmazni. Ezen megállapodás eltérő rendelkezése hiányában az Önkormányzat a munkaterületet a munkavégzés megkezdésére alkalmas állapotban adja a Magyar Állam/NSK birtokába.
	5.3.2 Abban az esetben, ha a munkaterület átadása az Ingatlan állami tulajdonba és birtokba adása előtt történne, az Önkormányzat a tulajdonában és birtokában lévő munkaterületet az építkezés megkezdése előtt, a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban, a munkavégzés megkezdésére alkalmas állapotban – a BMSK útján - átadja az NSK-nak. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a Felek rögzítik a munkaterület átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. A Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételt követően az NSK a munkaterületet jogosult a Beruházás megvalósítása érdekében ingyenesen használni. Amennyiben a Vállalkozónak történő átadást követően, illetve a kivitelezés alatt a munkaterületnek a Vállalkozó általi folyamatos birtoklása valamely, az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó okból kifolyólag nem, vagy nem a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint teljesül, az Önkormányzat felelős az ebből eredően felmerülő költségekért és károkért. Az NSK jogosult a fentiek miatt vele szemben (is) érvényesített költségeket és károkat az Önkormányzattal szemben érvényesíteni.

	5.4 Munkaközi egyeztetések, koordinációk
	5.5 Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések
	5.5.1 A Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan állami tulajdonba adását megelőzően az NSK-t (vagy a Magyar Államot) a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében BMSK személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik személyek) felé felelősség nem terheli, így különösen nem felelős az NSK (vagy a Magyar Állam) a Vállalkozó (BMSK) által az Önkormányzatnak okozott károkért, beleértve különösen az Ingatlanban okozott károkat, továbbá a Vállalkozó (BMSK) által harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: személyi sérülés).
	5.5.2 Az 5.5.1. pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval (közreműködőivel) szemben érvényesíthetők.
	5.5.3 Az NSK vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló Közbeszerzési Eljárásban a közbeszerzésre irányadó jogszabályok keretei között arányos mértékű vagyon- és felelősségbiztosítás megkötését és fenntartását írja elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat esetleges kártérítési igényeinek érvényesíthetősége biztosított legyen.


	6. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS A BERUHÁZÁS JOGI SORSÁNAK RENDEZÉSE
	6.1 A Létesítmény átadás-átvétele
	6.1.1 A Létesítmény átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a BMSK készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a BMSK meghívja az NSK, a Vállalkozó és az Önkormányzat képviselőit. Az Önkormányzat az átadás-átvételben javaslattételi joggal vesz részt.
	6.1.2 A Létesítmény átadás-átvételéről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben az NSK és a BMSK nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló Létesítmény megfelel-e a Vállalkozási Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre.
	6.1.3 A Létesítményre vonatkozó használatbavételi engedély megszerzéséről az NSK gondoskodik.

	6.2 Jótállással és/vagy szavatossággal kapcsolatos igények érvényesítése
	6.2.1 A Vállalkozási Szerződésben meghatározott jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek teljesítését az NSK mellett - a Vállalkozási Szerződésben foglalt felhatalmazás alapján - a BMSK is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni. Az Önkormányzat nem érvényesíthet igényt az NSK-val és/vagy a BMSK-val szemben azon az alapon, hogy bármelyikük a Vállalkozási Szerződésből eredő valamely szavatossági és/vagy jótállási igény érvényesítését elmulasztotta.
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